

交通局 配架設計書一覧（令和 6 年度分）

C D 番号	件名	開札日	契約日
06-001	第 1 号線高架構造物改修工事 （とび・土工・コンクリート工事）（週休 2 日制）	R6. 3. 8	R6. 4. 1
06-002	トンネル構造物改修、補修工事（とび・土工・コンクリート工事）（週休 2 日制）	R6. 4. 24	R6. 5. 10
06-003	瑞穂運動場西駅の施設改良工事（一般土木工事） （週休 2 日制）	R6. 3. 29	R6. 4. 23
06-004	日進工場・藤が丘工場・名港工場始め 2 9 か所植栽整備業務委託	R6. 4. 24	R6. 5. 10
06-005	本山駅の施設改良工事（一般土木工事）（週休 2 日制）	R6. 4. 19	R6. 5. 13
06-006	中村日赤駅始め 8 駅業務案内標示灯 LED 化工事（電気工事）（週休 2 日制）	R6. 3. 12	R6. 4. 1
06-007	新瑞橋駅の施設改良工事（一般土木工事） （週休 2 日制）	R6. 6. 18	R6. 6. 27
06-008	地下鉄名城線地質調査業務委託	R6. 6. 5	R6. 6. 13
06-009	第 2 号線トンネル構造物補修工事（とび・土工・コンクリート工事）	R6. 8. 2	R6. 8. 8
06-010	高速度鉄道耐震補強工事（植田川） （一般土木工事）（週休 2 日制）	R6. 8. 20	R6. 9. 4
06-011	地下鉄トンネル補修・改修・防水工事（とび・土工・コンクリート工事）（週休 2 日制）	R6. 9. 6	R6. 9. 24
06-012	日進工場・名城合同事務所・藤が丘工場始め 3 3 か所植栽整備業務委託	R6. 10. 1	R6. 10. 15
06-013	緑営業所始め 1 2 箇所除草等・大森営業所始め 1 0 箇所除草等・中川営業所始め 1 3 箇所除草等・如意営業所始め 1 3 箇所除草等	R6. 7. 22 R6. 7. 23	R6. 7. 26

交通局 配架設計書一覧（令和 6 年度分）

C D 番号	件名	開札日	契約日
06-014	新瑞橋バスターミナル舗装改修工事（舗装工事）（週休 2 日制）	R6. 11. 13	R6. 11. 20
06-015	鶴舞線非常電話箱取替工事（設備更新）（電気通信工事）（週休 2 日制）	R6. 10. 15	R6. 10. 28